
Комисија за јавну набавку мале вредности -  радова-  ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ 
САЛЕ У ПОДРУЧНОМ ОДЕЉЕЊУ О.Ш. „ЈОВАН ГРЧИЋ МИЛЕНКО“ У РАКОВЦУ – 2 ФАЗА ДО 
КОТЕ 6,85  ЈН 1/2019, а у вези са постављеним питањима, односно Захтевом за додатне 
информације – појашњења заинтересованог лица која су примљена мејлом дана 20.02.2019. 
године одржала је седницу 21.02.2019. године са почетком у 8 часова , те доставља следећи 

О Д Г О В О Р

Питање 1.
Као додатни услов за финансијски капацитет је наведено да понуђачи морају 

доказати да су имали укупно остварен приход у последње 2 године у износу 14.000.000,00 
динара.Да ли период од претходне 2 године представља период 2016 и 2017. године с 
обзиром да за 2018. годину још увек није истекао законски рок за достављање 
финансијских извештаја ( рок је 28.02.2019.) односно биланса стања и успеха, тако да ти 
подаци нису још увек објављени на сајту апр-а.   
 
Одговор 1.
 Под периодом од две године, подразумева се да доставите Извештаје – билансе стања 
и успеха  за претходне две године за које имате исте, што је у овом случају 2016 и 2017. 
година. 

Питање 2.
Као додатни услов за пословни капацитет је наведено да понуђачи морају доказати 

да су у периоду од последње 3 године изводили грађевинске радове у вредности од  
10.000.000,00 динара. Да ли је тај период од 2016 до 2018 године?

Одговор 2.
Тачно, мисли се на период од 2016 до 2018 године.

Одговор на питање ће бити објављен на Порталу јавних набавки, на званичној 
презентацији општине Беочин – www.beocin.rs и достављен подносиоцу питања 
електронском поштом.
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